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Interventi di progetto 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Fletti Fletti Collio Maggio 2013 Briglie FLE-RIP-001 a 037 

 

 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

L’intervento in progetto prevede una sistemazione complessiva delle opere presenti in 
alveo lungo tutto il torrente Fletti. In particolare si prevede il consolidamento 
strutturale di tutte quelle opere trasversali che risultano fortemente lesionate al corpo, 
al piede ed alla gaveta. L’intervento di consolidamento interessa le opere identificate 
con codice FLE001 - FLE002 - FLE004 - FLE007 - FLE008 - FLE010 - FLE011 - FLE012 -
FLE014 - FLE016 - FLE017 - FLE018 - FLE019 - FLE020 - FLE021 - FLE022 - FLE023 - 
FLE026 - FLE027 - FLE032 - FLE036 - FLE037 e prevede: 

- la sottomurazione del piede mediante struttura monolitica in cemento armato 
da eseguirsi per settori; 

- consolidamento strutturale delle opere esistenti mediante posa lungo il 
paramento di valle di una struttura in massi e CLS saldamente ancorati 
all’esistente al fine di rafforzare il complesso della struttura; 

- posa di una nuova copertina in pietrame antiusura a sostituzione dell’esistente 
in CLS. 

In questo contesto, essendosi meglio conservate, si prevede la sola sottomurazione 
delle opere FLE028 e FLE034. 
L’intervento contempla inoltre il rifacimento di tutte quelle opere che risultano 
gravemente danneggiate dalla corrente nel corso degli anni. In particolare si prevede la 
demolizione delle briglie FLE013 - FLE015 - FLE025 e di tutte le contro briglie in 
gabbioni di pietrame a secco delle opere identificate con codice FLE016-FLE017-
FLE018-FLE019-FLE020-FLE021-FLE022-FLE026-FLE027. Tutte queste opere verranno 
sostituite da nuove briglie monolitiche in CLS e pietrame.  
Al fine di ridurre l’erosione al piede delle opere si prevede la realizzazione di un selciato 
in massi ciclopici a secco a valle di tutte le opere citate. Analogo intervento è 
contemplato per l’alveo subito a valle del tombinamento FLE045 al fine di contenere 
l’erosione della corrente sul fondo e sulle sponde. 

MATERIALI Pietrame e CLS, massi a secco 

PRIORITA’ Bassa 

SPESA PREVISTA €. 720.000,00 vedi quadro economico allegato 
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FOTO 

 

Fig 1: Lesione corpo centrale FLE001 

 

Fig 2: Lesione in dx FLE002 

 

Fig 3: Briglia distrutta FLE015 

 

Fig 4: Controbriglia in gabbioni FLE022 

 

Fig 5: FLE037 

 

Fig 6: FLE032 lesione corpo 

 

Fig 7: FLE021 

 

Fig 8: Controbriglia FLE019 
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Computo metrico estimativo 
 
 

FLE-RIP-001 a 037                 

Descrizione 
Unità di 
misura 

N.parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Pulizia sfalcio dell’alveo e delle 
sponde di vegetazione arbustiva e 
d'alto fusto 

mq   500,00 25,00   12500,00 € 2,00 € 25.000,00 

Pulizia e svaso dell'alveo per una 
profondità media di m 0,50 con 
romozione dei materiali estranei 
e tagli della vegetazione 
arbustiva: 

mq   700,00 10,00   7000,00 € 4,00 € 28.000,00 

Onere di accesso alle discariche 
compreso il trasporto mc   700,00 10,00 0,50 3500,00 € 10,00 € 35.000,00 

Sottomurazione briglia esistente 
mediante CLS 
armato. Si intende compreso nel 
prezzo lo scavo in settori al di 
sotto dell'opera esistente, 
eventuali armature, la deviazione 
delle acque ed ogni altro onere 
accessorio atto a fornire l'opera a 
regola d'arte: 

                

FLE001-FLE002-FLE004-FLE007-
FLE008-FLE009-FLE010-FLE011-
FLE012-FLE014 

mc 10 8,00 2,00 1,00 160,00 € 280,00 € 44.800,00 

FLE016-FLE017-FLE018-FLE019-
FLE020-FLE021-FLE022-FLE023-
FLE026-FLE027 

mc 10 6,00 2,00 1,00 120,00 € 280,00 € 33.600,00 

FLE032-FLE036-FLE037 mc 3 4,00 2,00 1,00 24,00 € 280,00 € 6.720,00 

FLE028 mc   8,00 2,00 1,00 16,00 € 280,00 € 4.480,00 

FLE034 mc   6,00 2,00 1,00 12,00 € 280,00 € 3.360,00 
Rivestimento strutturale con 
massi a spacco e CLS per il 
rinforzo di opere verticali 
esistenti. Si intende compreso 
l'onere dell'ancoraggio mediante 
barre metalliche e resine al corpo 
della briglia esistente, eventuali 
armature metalliche secondarie 
ed ogni altro costo atto a fornire 
l'opera a regola d'arte, sp. minimo 
60 cm: 

                

FLE009-FLE012 mq 2 8,00   1,50 24,00 € 240,00 € 5.760,00 
FLE001-FLE002-FLE007-FLE008-
FLE010-FLE014 mq 6 8,00   2,00 96,00 € 240,00 € 23.040,00 

FLE004-FLE011 mq 2 8,00   2,50 40,00 € 240,00 € 9.600,00 

FLE016 mq 1 6,00   2,00 12,00 € 240,00 € 2.880,00 
FLE017-FLE019-FLE020-FLE023-
FLE026 mq 5 6,00   2,50 75,00 € 240,00 € 18.000,00 

FLE018-FLE021-FLE022-FLE023 mq 4 6,00   3,50 84,00 € 240,00 € 20.160,00 

FLE036 mq 1 4,00   1,50 6,00 € 240,00 € 1.440,00 

FLE032-FLE037 mq 2 4,00   2,50 20,00 € 240,00 € 4.800,00 
Copertina in pietrame antiusura 
spessore minimo 20 cm                 

FLE001-FLE002-FLE004-FLE007-
FLE008-FLE009-FLE010-FLE011- mq 10 9,00   1,80 162,00 € 100,00 € 16.200,00 
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FLE012-FLE014 

FLE016-FLE017-FLE018-FLE019-
FLE020-FLE021-FLE022-FLE023-
FLE026-FLE027 

mq 10 7,00   1,80 126,00 € 100,00 € 12.600,00 

FLE032-FLE036-FLE037 mq 3 5,00   1,80 27,00 € 100,00 € 2.700,00 
Demolizione controbriglie in 
gabbioni in pietrame a secco e 
l'accantonamento del materiale 
per il riutilizzo in cantiere: 

                

FLE016-FLE017-FLE018-FLE019-
FLE020-FLE021-FLE022-FLE026-
FLE027 

mc 9 6,00 2,00 3,00 324,00 € 5,00 € 1.620,00 

Demolizione opere in CLS 
compreso il carico, il trasporto e 
l'eventuale onere di accesso alle 
discariche del materiale di risulta: 

                

FLE013-FLE015-FLE025 mc 3 10,00 1,10 3,00 99,00 € 36,00 € 3.564,00 
Scavo in sezione ristretta 
compreso eventuale onere di 
accesso alle discariche: 

                

FLE013-FLE015-FLE016-FLE017-
FLE018-FLE020-FLE021-FLE022-
FLE024-FLE025-FLE026-FLE027 

mc 6 10,00 1,80 1,20 129,60 € 36,00 € 4.665,60 

Fondazione in c.a. compreso ferro 
(100 kg/mc), casseri e CLS classe 
di resistenza C20/25, compreso 
sottofondo in magrone sp. cm 10: 

                

FLE013-FLE015-FLE016-FLE017-
FLE018-FLE020-FLE021-FLE022-
FLE024-FLE025-FLE026-FLE027 

mc 6 10,00 1,80 1,20 129,60 € 310,00 € 40.176,00 

Muro in elevazione in c.a. 
compreso ferro (120 kg/mc), 
casseri e CLS classe di resistenza 
C28/35 

                

FLE013-FLE015-FLE016-FLE017-
FLE018-FLE020-FLE021-FLE022-
FLE024-FLE025-FLE026-FLE027 

mc 6 10,00 3,00 0,90 162,00 € 380,00 € 61.560,00 

Rivestimento strutturale con 
massi ciclopici a spacco legati e 
resinati, ancorati all'armatura, sp. 
minimo 30 cm 

                

FLE013-FLE015-FLE016-FLE017-
FLE018-FLE020-FLE021-FLE022-
FLE024-FLE025-FLE026-FLE027 

mq 6 10,00 3,00   180,00 € 120,00 € 21.600,00 

Copertina in pietrame antiusura 
spessore minimo 20 cm                 

FLE013-FLE015-FLE016-FLE017-
FLE018-FLE020-FLE021-FLE022-
FLE024-FLE025-FLE026-FLE027 

mq 6 10,00   1,40 84,00 € 100,00 € 8.400,00 

Selciatone in massi ciclopici a 
secco                 

FLE001-FLE002-FLE004-FLE005-
FLE007-FLE008-FLE009-FLE010-
FLE011-FLE012-FLE016-FLE017-
FLE018-FLE019-FLE020-FLE021-
FLE022-FLE026-FLE027-FLE029-
FLE030-FLE031-FLE032-FLE033-
FLE035-FLE037-FLE045 

mc 27 5,00 6,00 0,80 648,00 € 50,00 € 32.400,00 

Spese di allestimento del 
cantiere, maggiorazione legata 
alla accessibilità dei luoghi ed 
eventuali imprevisti, compresa la 
deviazione delle acque 

a corpo             € 30.000,00 

              TOTALE € 502.125,20 
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Quadro economico 

 
Lavori € 502.125,60  
Oneri della sicurezza € 19.582,90  
Totale lavori € 521.708,50  
Iva al 21% € 109.558,78  
Spese tecniche € 86.000,00  
TOTALE COMPLESSIVO € 717.267,28  
Arrotondamento € 720.000,00  
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Interventi di progetto 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice 

Fletti Fletti Collio Giugno 2013 Op. versante FLE-NUO-001 

  

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Interventi di ingegneria naturalistica da applicarsi al dissesto posto all’apice del bacino 
del Torrente Fletti. Il dissesto interessa gravemente anche la SP BS 345 la quale 
presenta forti cedimenti localizzati che necessitano di intervento. L’opera in progetto 
prevede la posa di dreni sub superficiali, l’organizzazione e la raccolta delle acque 
superficiali sia di versante che quelle connesse al deflusso lungo le superfici 
impermeabili della strada provinciale. Si prevedono inoltre opere di ingegneria 
naturalistica, opere di sostegno (berlinesi o nuovi muri) al fine di consolidare i tratti di 
sede stradale ad oggi gravemente deformati. Si prevedono inoltre opere di 
sistemazione della sede stradale e delle superfici a verde. 

MATERIALI Dreni, canalette in CLS e massi, berlinesi, muri di sostegno in CLS e massi 

PRIORITÀ Alta 

SPESA PREVISTA € 600.000,00 vedi quadro economico allegato 

FOTO 

 

Fig.1: Tratto SP BS 345 
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Computo metrico estimativo 

 
 

FLE-NUO-001         

Descrizione 
Unità di 
misura 

N. parti Lungh. Largh. H Quantità Prezzo Importo 

Interventi di ingegneria 
naturalistica da applicarsi al 
dissesto posto all’apice del bacino 
del Torrente Fletti. Il dissesto 
interessa gravemente anche la SP 
BS 345 la quale presenta forti 
cedimenti localizzati che 
necessitano di intervento. L’opera 
in progetto prevede la posa di 
dreni sub superficiali, 
l’organizzazione e la raccolta delle 
acque superficiali sia di versante 
che quelle connesse al deflusso 
lungo le superfici impermeabili 
della strada provinciale. Si 
prevedono inoltre opere di 
ingegneria naturalistica, opere di 
sostegno (berlinesi o nuovi muri) 
al fine di consolidare i tratti di 
sede stradale ad oggi gravemente 
deformati. Si prevedono inoltre 
opere di sistemazione della sede 
stradale e delle superfici a verde. 

a corpo             € 400.000,00 

Spese di allestimento del cantiere a corpo             € 20.000,00 
              TOTALE € 420.000,00 
 
 
 

Quadro economico 
 

Lavori € 420.000,00  
Oneri della sicurezza € 16.380,00  
Totale lavori € 436.380,00  
Iva al 21% € 91.639,80  
Spese tecniche € 70.000,00  
TOTALE COMPLESSIVO € 598.019,80  
Arrotondamento € 600.000,00  
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Codice Tipologia I II III Priorità Strategicità Costo €
FLE‐NUO‐001 Op. sostegno/Op. versante 3 3 3 9 Alta € 600.000,00

Codice Tipologia I II III Priorità Strategicità Costo €
FLE‐RIP‐001 a 037 Briglie 1 2 1 4 Alta € 720.000,00

Nuove Opere

SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE FLETTI € 1.320.000,00

Ripristini
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